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ANEXO IV 
 
 
 

CRN2 
 CONSELHO REGIONAL DE 

NUTRICIONISTAS – 2ª REGIÃO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPAS E LISTA DE SERVIÇOS  
A SEREM EXECUTADOS  

 

- REFORMA DA SEDE / MÓVEIS -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTO ALEGRE, ABRIL DE 2016 
 
 

CLIENTE: CRN2 – CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 

OBRA: REFORMA SEDE – REORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 

LOCAL: AV. TAQUARA, 586/503 – PORTO ALEGRE - RS 
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1. MOBILIÁRIO – de acordo com mobiliário existente atualmente 

* Etapa 1 = área 67,46m² aproximada desta etapa no pavimento (Seguir dados da tabela abaixo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Etapa 2 = área 51,78m² aproximada desta etapa no pavimento (Seguir dados da tabela abaixo) 

 

 

 

 

* Etapa 3 = área 36,78m² aproximada desta etapa no pavimento (Seguir dados da tabela abaixo) 

 

 

 

 

* Etapa 4 = área 20,21m² aproximada desta etapa no pavimento (Seguir dados da tabela abaixo) 
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* Etapa 5 = aproximada desta etapa no pavimento (Seguir dados da tabela abaixo) 
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ARQ. FERNANDA HAUSER 

                  CAU/RS A67184-3 

 

 

 

ARQ. ROBERTA ANDRADE 
CAU/RS A70406-7 
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