ETAPAS E SERVICOS CRN2 — Conselho Regional
de Nutricdo

ANEXO IV

CRN2

CONSELHO REGIONAL DE
NUTRICIONISTAS - 22 REGIAO

ETAPAS E LISTA DE SERVICOS
A SEREM EXECUTADOS

- REFORMA DA SEDE / DIVISORIAS -

PORTO ALEGRE, ABRIL DE 2016

CLIENTE: CRN2 — CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS
OBRA: REFORMA SEDE — REORGANIZACAO DOS ESPACOS
LOCAL: AV. TAQUARA, 586/503 — PORTO ALEGRE - RS
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ETAPAS E SERVICOS
de Nutricdo

CRN2 — Conselho Regional

2. DIVISORIAS — de acordo com as divisdrias existente atualmente

* Etapa 1 = area 67,46m?2 aproximada desta etapa no pavimento (Seguir dados da tabela abaixo)

2 |ESQUADRIAS - portas e divisérias
2.1|Portas Pavimento Inferior
2.1.1|PV 01 1 unid
2.1.2|Servigo de Montagem e desmontagem 1 vb
2.2|Portas Pavimento Superior
2.2.1|PV 02 1 unid
2.2.2|Servigo de Montagem e desmontagem 1 vb
2.3|Divisorias Pavimento Inferior
2.3.1]DV 01 1 unid
2.3.2|DV 02 1 unid
2.3.3|DV 03 1 unid
2.3.4|Servigo de Montagem e desmontagem 1 vb
2.4|Divisorias Pavimento Superior
2.4.1|DV 04 1 unid
2.4.2|DV 05 1 unid
2.4.3|DV 06 1 unid
2.4.4|Servico de Montagem e desmontagem 1 vb

* Etapa 2 = area 51,78m?2 aproximada desta etapa no pavimento (Seguir dados da tabela abaixo)

2 |ESQUADRIAS - portas e divisorias
2.1|Portas
2.1.1|PV 03 - inverter local 1 unid
2.1.2|Servigo de Montagem e desmontagem 1 vb
2.2|Divisorias
2.2.1|DV 07 1 unid
2.2.2|DV 08 - inverter local 1 unid
2.2.3|Servigo de Montagem e desmontagem 1 vb

* Etapa 3 = area 36,78m?2 aproximada desta etapa no pavimento (Seguir dados da tabela abaixo)

2 IESQUADRIA.S - portas e divisérias

2|Divisérias

2.1|Servigco de Montagem e desmontagem
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* Etapa 4 = area 20,21m? aproximada desta etapa no pavimento (Seguir dados da tabela abaixo)

2 |ESQUADRIAS - portas e divisorias

2.1|Portas
2.1.1|PV 04 1 unid
2.1.2|PV 06 1 unid
2.1.3|PV 05 - Servigo de Montagem e desmontagem 1 vb

2.2|Divisorias

2.2.1|Dbv 09 1 unid

2.2.2|bv 10 1 unid

2.2.3|bV 12 1 unid

2.2.4|DV 13 1 unid

2.2.5|Servigo de Montagem e desmontagem 1 vb

* Etapa 5 = aproximada desta etapa no pavimento (Seguir dados da tabela abaixo)
2 |JESQUADRIAS - portas e divisérias
2.1|Divisorias

2.1.1|DV 15 1 unid

2.1.2|DV 16 1 unid

2.1.3|Servico de Montagem e desmontagem - DV 14 1 vb
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